



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

เรื่อง ประวัติราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประวัติราคาก่อสร้าง (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มีความประสงค์จะ ประวัติราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประวัติราคาก่อสร้าง (e-bidding) ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พื้นที่มีป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประวัติราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นห้าพันกรรไทรบาทถ้วน)

งานอาคาร ใช้สูตร (ค่า K) = ๐.๒๕+๐.๑๕ $t$ /๑๐+๐.๑๐ $Ct$ /๑๐+๐.๔๐ $Mt$ /๑๐+๐.๑๐ $St$ /๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ดำเนินกิจกรรมตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประวัติราคาก่อสร้างดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแม่ปะ ณ วันประกาศประวัติราคาก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
ราคาย่างเป็นธรรม ในการประวัติราคาก่อสร้างครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ  
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประวัติราคาก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ  
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคานี้ในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมวลราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประมวลราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประมวลราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากชุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.maepa-thoen.com](http://www.maepa-thoen.com) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๘๗๐๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมงคล บางชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ ลป ๗๖๙๐๓/๐๐๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แม่ปะ

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบตามแบบรูปและรายการราคากลางค่าก่อสร้างซึ่งคำนวนตามแบบแปลนและหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยยึดที่ประชุมเห็นชอบให้ยึดถือรายการประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังรายละเอียดแนบท้าย

### ๓. ข้อระเบียบ กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

### ๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลางในวงเงิน ๓,๐๔๕,๖๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นห้าพันหกบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางเจนจิราภรณ์ สิริราพวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางธนพร พิริวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางธนวรรณ ชัยขุนพล)

นักทรัพยากรบคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจิราพร ศรีริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววันทนีย์ อุดலวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

/ความเห็นของ....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  
- เพื่อมาตรฐานที่ดีของการบริหารท้องถิ่น ให้ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่น ได้รับประโยชน์อย่างมาก  
ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น / ประเมินภารกิจตามมาตรฐาน  
ท้องถิ่น ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน / ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทำให้เกิดการทุจริตท้องถิ่น ไม่ทำให้เกิดการทุจริตท้องถิ่น ไม่ทำให้เกิดการทุจริตท้องถิ่น

(កំណើន)

(นางสาวพรทิพย์ ตรีปัณฑุ)

#### ๑. กลั่นองค์กรฯ เริ่มหารส่วนทำงานกลุ่มแม่ปะ

17 May 21 1883

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

१८६३।०९

(เงื่อนไข)

(นายมังคล บางขะกุล)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

17 91 8692 2665

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเดิน

2. จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พื้นที่รวม ๔๕๐ ตร.ม.  
หน้างานงานเสาของโครงการ ๙๖๐ คubicเมตร หินสูญญากาศแม่ปะชี / ๙๖๐ คubicเมตร หินสูญญากาศแม่ปะชี  
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบตแม่ປะกำหนด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงาน ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

#### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างหอประชุม

.....  
.....  
.....  
.....

5. รายการลงคำนวณ ณ วันที่ **เป็นเงิน** **3,045,600.00** บาท

#### 6. บัญชีประมาณการรายกาลาง

## 6.1 รายงาน ปร.4

## 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

### 6.3 รายงาน ปร.6

#### 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

#### 7.1 เงนจิราภัส สิริวราพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

## 7.2 วันที่นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

### 7.3 នគររន៍ ឱ្យខ្ពស់ក្រោមការកំណត់តម្លៃជាការលាង និងទំនាក់ទំនងរបស់គ្រប់គ្រង

#### 7.4 ธนาพร พีระวงศ์ กรรมการกำหนดราคาภักดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

## 7.5 จิราพร ศรีวิช กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองซ่าง

จิราพร ศรีธี

13 มีนาคม 2563 16:42:08

## แบบสรุปภาคภาษาทางงานออกแบบอาคาร

ແລ້ວ ປົ.6

МІСІЯ: ЗЕРНІ

ପିରାମର  
ଶ୍ରୀରାଧି

13 ມັນາຄມ 2563 16:44:12

ໜ້າ 1 ຈາກ 1

四百一十五

ແມ່ນ ປົດ. 6

ເຕັມ ປົຣ.6

## แบบสรุปภาคางานก่อสร้างอาคาร

ประการที่ขาดไม่ได้คือ “การบริหารความเสี่ยง” ที่จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การซื้อประกันภัย แต่เป็นการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น

“**ชื่อโครงการ/งานภายใต้สร้าง** ประกวดรายการ “สานติสุข” โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมมเป้า อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ด้วยรัฐประภากลางดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ให้ความสำคัญในเรื่องความงามของสถาปัตยกรรมและสีสันที่สวยงาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและผู้คนในท้องถิ่น จึงได้จัดทำแบบฟอร์มขอรับอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ ดังนี้

แบบเรียนที่ 1/2563

หน่วยงานฯของโภคธรรมการ/น้ำมันเชื้อเพลิง ลงประกาศเรียกทรัพย์ส่วนดินปลูกไม้ป่า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แน่น  
มีจินตนา  
๗๔

ค่านิยมของภาคกลาง  
เมืองวังที่

5416

( ချိဘန် ကရီဒီ )

กรรมการกำหนดราคากำลัง

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

13 มีนาคม 2563 16:44:12

### แบบสุปัคากอสร้าง

กิจกรรม/งาน \_\_\_\_\_ งานอาชาร์

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประการตาม “เงื่อนไขโครงการก่อสร้างที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง อ้ามอาเดิน จังหวัดลั่วปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering)/โครงการก่อสร้างที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง อ้ามอาเดิน จังหวัดลั่วปาง ชนบททาง ๑๙ เมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ประเทศไทย จัดทำขึ้นโดย กองทุนฯ ภายใต้ ที่ดิน ที่ดิน ๑/๒๖๓ แปลงเลขที่

“หมู่บ้านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง” องค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง / องค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง

แบบ ปร. ๔ ที่แบบ มีจำนวน ๑๑ หน้า

ดำเนินการมาแล้ว \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานตามที่	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาชาร์	2,337,195.92	1.3031	3,045,600.00	3,045,600.00
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>					

ขนาดพื้นที่ที่อาคารจำนวน 450.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,768.00 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์สุปัคากอสร้าง รวม 3,045,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิจกรรมงาน/งาน  
งานอาชาร

ପ୍ରକାଶନ

ปัจจุบันการค้าขายของสินค้าที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างชื่อเสียงและรักษาฐานลูกค้าไว้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดนี้จะต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีความตระหนักรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

## “ร้อมป้ายศรีษะการ จำนำฯ ๓

แบบเรียนที่ ๑ ๒๕๖๓

卷之三

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ผู้ผลิตครุภัณฑ์  
องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลากรประจำ / องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลากรประจำ  
เบบ ปร. 4 ที่เมือง มีจำนวน 11 หน้า

မြန်မာ

ลำดับที่	รายการ	ค่าตามต้นทุน	Factor F	ค่าอสูร	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนเจ้าย	0 %			
	เงินประจำกิจผลิตงานทั้งหมด	0 %			
	ตยกเป็นเงินสด	6 %			
	ภาษีอาชีวศึกษาพื้นฐาน	7 %			
<b>รวมค่าอสูร</b>					
<b>3,045,600.00</b>					

บุนาดหรือเนื้อที่อาศาารเจานาม  
450.00 ตารางเมตร เนื้อ 6,768.00 บาท/ตารางเมตร

บุนเดอร์เล็งด์ฟุตบอลคลับ	450.00	ตารางเมตร	เฉลี่ย	6,768.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบรูปค่าขอสร้าง รวม	3,045,600.00	บาท ต่อ 1 หน่วย		

แบบ บ.ร.5 (ก)

แบบสุปัคากอสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอยประตูชุมชนของการบริหารส่วนตำบลแม่เปapse อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ตามยื่นประจำเดือนเดือนกันยายน (๒๐๒๕) สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดิงดอย/โครงการก่อสร้างหอยประตูชุมชนของการบริหารส่วนตำบลแม่เปapse อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร กว้าง ๗๙๖๔ ล้านบาท จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑/๒๕๖๓

ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของผู้ออกแบบ

แบบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แบบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แบบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปapse / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปapse

แบบ ปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑๑ หน้า

คำนวณราคาค่ากลาง เมื่อวันที่

( เจนจิราภัส สิริวรพงศ์ )

ประธานกรรมการกำกับดูแลค่ากลาง

( วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม )

กรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

( รุ่งโรจน์ พิรประวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

( จิราพร ศรีวิวัฒน์ )

กรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

จิราพร ศรีวิวัฒน์

13 มีนาคม 2563 16:43:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน 暨ราคา

ที่กู้มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทฯ จึงก่อสร้างโดยประชุมของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลแม่เป็ด ขึ้นนามเดิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เป็ด โกรก โครงการก่อสร้างหมู่บ้านแม่เป็ด จำนวนเงิน จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ขั้นตอนการ ดำเนินการ ดำเนินการ ตามรายละเอียดและแบบผังที่ได้แนบมาด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ ตามแบบที่ได้แนบมาด้วย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยังคงปฏิทธร่วมทุกหน่วยบบคัดแม่เป็ด กันต่อไป

ค่าน้ำยนต์ ค่าแรงงานค่ากลาง ค่าแรงงานค่ากลาง ไม้อ้วนที่

หมายเหตุ : บำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวม		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	จำนวนเงิน			
1	งานบิ๊กคราฟต์ ก่อสร้าง							
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					

หมายเหตุ : แสดงรายการนี้มีผล ณ วันที่ 2,337,195.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิราพร ศรีรัตน์

13 มีนาคม 2563 16:42:59

## กิจกรรมงาน/งาน งานอาคาร

ພ່າຍໃຫຍ້ : ແສດງຮຽນການປິ່ມາອຸ ແລະ ຮາຄາດວກ

2,337,195.92

ပုဂ္ဂန်များ

屹雅彌陀 聖經

## แบบแสดงรายการ บริษัทงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต้นทุน	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	- ค่าเจาะทดสอบเดินวิริช Boring Test	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- งานขุดตื้นฐานรากและซ่อมเครื่อง	52.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,500.00	6,500.00
	- งานเว้าส์ดูรองงานฐานราก	6.400	ลบ.ม.	280.37	1,794.36	91.00	582.40	2,376.77
	- งานเคลื่อนย้ายฐานราก	3.200	ลบ.ม.	1,738.32	5,562.62	398.00	1,273.60	6,836.22
	งานแบบหล่อคลองน้ำรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคลองน้ำรีต	163.000	ตค.ม.	0.00	0.00	133.00	21,679.00	21,679.00
	- ไม้ไผ่ทำแบบ (ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	114.100	ลบ.ม.	401.87	45,853.36	0.00	45,853.37	
	- ไม้เกรา (ใช้ 30% ของไม้ทำแบบ)	34.230	ลบ.ม.	514.02	17,594.90	0.00	0.00	17,594.90
	- ไม้คาย์แบบ	122.000	ตค.ม	40.00	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	- ตัวบูรณา	40.000	กก.	39.25	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
	งานเหล็กโครงสร้างน้ำรีต							

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารสตุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- เหล็กชั้นกลาง Wire Mesh SR24 RB 4 mm. @ 0.15x0.15 m.	433.000	ตร.ม.	40.00	17,320.00	5.00	2,165.00	19,485.00
	- เหล็กชั้นเกรด Wire Mesh SR24 RB 4 mm. @ 0.20x0.20 m.	190.000	ตร.ม.	32.00	6,080.00	5.00	950.00	7,030.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 mm.	.661	ตัน	19.16	12.66	4,100.00	2,710.10	2,722.76
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 mm.	.411	ตัน	17.80	7.31	4,100.00	1,685.10	1,692.42
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD40 DB 12 mm.	2.555	ตัน	17,521.40	44,767.17	3,300.00	8,431.50	53,198.68
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD40 DB 16 mm.	1.731	ตัน	18,397.85	31,846.67	3,300.00	5,712.30	37,558.98
	- เหล็กผูกเหล็ก	160.800	กก.	32.71	5,259.76	0.00	0.00	5,259.77
	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	120.000	ลบ.ม.	1,850.47	222,056.40	391.00	46,920.00	268,976.40
	งานปูกระเบื้อง							
	- เหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.	45.000	หกม	1,046.94	47,112.30	0.00	0.00	47,112.30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน้า 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาก่อหน่าย	จำนวนเงิน	ราคาก่อหน่าย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	90.000	หกอน	1,066.00	95,940.00	0.00	0.00	95,940.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม.	4.250	หกอน	467.00	1,984.75	0.00	0.00	1,984.75	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	130.000	หกอน	791.00	102,830.00	0.00	0.00	102,830.00	
	- steel plate 0.25x0.50x12 มม+ bolt 12 มม.	14.000	ชุด	500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- คานเร่งสำเร็จห้องน้ำ	9,607.770	กก.	0.00	0.00	12.00	15,293.24	115,293.24	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	54,796.16	669,472.26	15,960.00	213,902.24	883,374.56	
2	งานล้อเข็นด้วยกระรูม								
	งานเหล็กด้า								
	- แผ่นเหล็ก METAL SHEET	714.000	ตร.ม.	120.00	85,680.00	70.00	49,980.00	135,660.00	
	- ครุยบล๊อป	71.000	เมตร	85.00	6,035.00	50.00	3,550.00	9,585.00	
	- บีบซิ่งชาญ "ไม้สำเร็จรูปตามขนาด"	106.000	เมตร	57.00	6,042.00	45.00	4,770.00	10,812.00	
	งบประมาณ 1"X6"								

## แบบแสดงรายการ บริภารณงาน และราคาก

หน่วย : บำท

ลักษณะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาตอหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาตอหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>งานผ้าเหลาดาน</b>									
- ผ้าเหลาดานยิบซึ่งมีบอร์ด หนา 9 มม.		469.600	ตร.ม.	232.79	109,318.18	75.00	35,220.00	144,538.18	
- ผ้าเหลาดานแม่นยิบซึ่งมีบอร์ด หนา 9 มม. หนานชิน		137.000	ตร.ม.	270.55	37,065.35	75.00	10,275.00	47,340.35	
- ผ้าไม้สักกลับบุบ		23.900	ตร.ม.	1,000.00	23,900.00	162.00	3,871.80	27,771.80	
<b>งานผ้า</b>									
- ผ้าม่านอ้อยสูญญากาศร่องแยม		190.000	ตร.ม.	194.68	36,989.20	89.00	16,910.00	53,899.20	
- ผ้าม่านอ้อยสูญญากาศเต็มแยม		198.000	ตร.ม.	400.35	79,269.30	167.00	33,066.00	112,335.30	
- เส้าอ่อนและคานหันหัวหลัง ครส.ค.		118.000	ม.	136.15	16,065.70	44.00	5,192.00	21,257.70	
<b>งานเข้าบุ้น งานทำผ้าผันนง และงานบุพนง</b>									
- ฉาบปูนพิเศษรีบ		314.000	ตร.ม.	76.02	23,870.28	82.00	25,748.00	49,618.28	
- ผ้าม่านกันร้อนเบย์น้ำยาเคลือบเซรามิก		61.000	ตร.ม.	276.11	16,842.71	166.00	10,126.00	26,968.71	
- ผ้าม่านกันร้อนเคลือบผ้า 2"X6"		116.000	ตร.ม.	465.55	54,003.80	183.00	21,228.00	75,231.80	
- ผ้าม่านเกรเดอร์ดราบภายในออกัส metal sheet		61.000	ตร.ม.	325.00	19,825.00	0.00	0.00	19,825.00	

### แบบแสดงรายการ บริภารณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	จำนวนเงิน	ราคากล่อง	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	40.670	หกม	524.00	21,311.08	0.00	0.00	21,311.08	
	- ผังปูกระเบื้องลายพื้นอยู่ ขนาด 24"x24"	10.000	ตร.ม.	289.78	2,897.80	181.00	1,810.00	4,707.80	
	- ผังปูกระเบื้องไม้สัก ขนาด 2"x2"	17.480	ตร.ม.	428.25	7,485.81	174.00	3,041.52	10,527.33	
	- งานสถาปัตย์เดินปูกระเบื้อง	107.000	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	12,091.00	12,091.00	
	<b>งานบัวปูนเป็นสำหรับรูป</b>								
	- บัวปูนเป็นสำหรับรูป ขนาด 0.20x0.10 ม.	240.000	เมตร	230.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
	- บัวปูนเป็นสำหรับรูป ขนาด 0.15x0.10 ม.	65.000	เมตร	120.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 8"x8"	26.000	ตร.ม.	251.51	6,539.26	158.00	4,108.00	10,647.26	
	<b>งานประดับ - หน้าต่าง</b>								
	- ประตู D1 รวมยกยก	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	- ประตู D2 รวมยกยก	4.000	ชุด	18,000.00	72,000.00	1,500.00	6,000.00	78,000.00	
	- ประตู D3 รวมยกยก	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	1,000.00	4,000.00	22,000.00	

## แบบแสดงรายการ บริษัทงาน และราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ห้องต่าง W1	20.000	ชุด	2,500.00	50,000.00	500.00	10,000.00	60,000.00	
	งานบันได								
	- ทางขึ้นบันได	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	500.00	1,000.00	3,500.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ถังล้างหน้าผู้ชายเดาน์เตอร์	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	450.00	2,700.00	13,500.00	
	- งานก่อผนังและผิวเคลือบเดาน์เตอร์ชุดบันได	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	750.00	1,500.00	6,500.00	
	- โถส้วมซึ่งติดรากแบบบันไดรับ	8.000	ชุด	3,074.77	24,598.16	450.00	3,600.00	28,198.16	
	แม่พิมพ์พื้นพร้อมอุปกรณ์								
	- พื้นห้องน้ำสำหรับรูปทรงตุ้ย	8.000	ชุด	6,500.00	52,000.00	650.00	5,200.00	57,200.00	
	- โถส้วมสแตนเลส	4.000	ชุด	1,020.09	4,080.36	450.00	1,800.00	5,880.36	
	สัญจดทำราก								
	- ก้อนราก	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	ก้อนราก	2.000	ชุด	160.00	320.00	25.00	50.00	370.00	
	- กระยะกางเขนเบี้ยย หนา 5 มม.	2.000	บาน	2,000.00	4,000.00	100.00	200.00	4,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : ปูหา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัวอัตร้า		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาก่อหนี้	จำนวนเงิน	ราคาก่อหนี้	จำนวนเงิน		
-	ตະເງົາງກວອງແພ	12.000	ລັມ	79.00	948.00	75.00	900.00	1,848.00	
-	ບານຈົງຄົງ ພູ້ສີ “ຕານເຕັອຮ່າ” ພ່ອມອຸປະກອນ	6.000	ຊຸມ	1,350.00	8,100.00	200.00	1,200.00	9,300.00	
	งานทาสี								
-	งานทาสีໃໝ່ພລາສີຕົກ ທາງຍອກ	710.000	ຕຽມ.	51.24	36,380.40	34.00	24,140.00	60,520.40	
-	งานทาสีໃໝ່ພລາສີຕົກ ທາງຍືນ	120.000	ຕຽມ.	49.52	5,942.40	30.00	3,600.00	9,542.40	
-	ທາສີເຫຼັກກັນສົມ	765.000	ຕຽມ.	43.37	33,178.05	75.00	57,375.00	90,553.05	
	รวมค่างานສາງຕັ້ງທະຍາຮຽນ				74,710.73	970,787.84	10,693.00	366,812.32	1,337,600.16
	3								
	งานຮຽບສຸຂາກີບປາລແລຮຽບປັບປຸພເພີ້ງ								
-	ຖົງປຳດັ່ງນໍາເສີຍສໍາເລັງຈູປ່ ຂູນດ 2000 ລິຕ	2.000	ຊຸມ	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
-	ປອັພັກ ດສລ. ສຳເນົາຈູປ່	4.000	ບອ	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
-	ງານຮຽບປັບຕາງໆກາຍືນວາດກາຣ	1.000	ເພິ່ມກວມ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานຮຽບສຸຂາກີບປາລແລຮຽບປັບປຸພເພີ້ງ				20,400.00	36,600.00	1,100.00	2,400.00	39,000.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บำท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมาย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า แสงระบบสื่อสาร								
	- LOAD CENTER 3P100 A 24 ช่อง	1.000	บุด	10,300.00	10,300.00	1,500.00	1,500.00	11,800.00	
	- โคมกลมไฟร้อนเรืองต์ 2x36 W นิ่วครองเบซแมร์	15.000	บุด	1,800.00	27,000.00	150.00	2,250.00	29,250.00	
	- ติดตั้งตาเสียงทรายเด็ดผึ้งแมลง	12.000	บุด	176.00	2,112.00	90.00	1,080.00	3,192.00	
	- สเตย THW ระบบแสงสว่าง 1x1.5	325.000	เมตร	5.56	1,807.00	5.00	1,625.00	3,432.00	
	- สเตย THW 1x2.5 เมตรลึกแสงมนัสเจสว่าง	388.000	เมตร	8.03	3,115.64	7.00	2,716.00	5,831.64	
	- หก PVC 1/2 นิ้ว สีเทาต้อง	92.000	หก	35.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	
	- สวิตช์พินเด็ดผึ้งแมลง	9.000	บุด	52.84	475.56	80.00	720.00	1,195.56	
	- ตัวบล็อกสายไฟ	12.000	ตัว	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เเหมารวม	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า แสงระบบสื่อสาร	-		14,402.43	50,330.20	1,832.00	9,891.00	60,221.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมายเหตุ : บำท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คงเหลือ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	จำนวนเงิน	ราคากล่อง	จำนวนเงิน		
5	งานตามเด้งภายในอาคาร - งานปูกระเบื้องห้องน้ำส้วมถังขยะ	1.000	LS.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	รวมค่างานตามเด้งภายในอาคาร			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
รวมค่าวัสดุ แมลงเรืองงาน									2,337,195.92

**แบบฟอร์มทักษะเด็กความสามารถจำเป็นรายละเอียดของสารสิ่งแวดล้อมตามภารกิจการค้าห้ามตราคำและหรือแหล่งวัสดุอุปกรณ์**

รายงานจากแหล่งข้อมูลรัฐ

ชื่อโครงการ ประการดราคาจังกอส"โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่เปะ อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงสร้างของห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่เปะ ออำเภอยืน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จันวน ๑ หลัง พื้นที่ใช้ประโยชน์ ๒๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ ชั้น

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑ ระบุ	สถานที่สืบ	วัสดุที่ปรับราคา	เหตุผลการปรับราคา
								สำนักงบประมาณ	
1	เสาเข็มพยุงสูงหัวลูกปืน	อัน	X		บ.ก.เบอร์เลเซส	02 มีนาคม 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัดลำปาง"	
2	ผู้ไม่สักลงมุน	ตร.ม.	X		"ร้านศรีรวมรังษ์เหมาออยส่าง"	25 กุมภาพันธ์ 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัด"	
3	คีย์รีดหมาย	ลบ.ม.	X		บ.บุญชัยเจริญทรัพย์คงทนสหศรีดี	24 กุมภาพันธ์ 2563		เนื่องจากได้สถานที่ก่อสร้างแล้วก่อการค้า พาณิชย์จังหวัด	
4	เสาเข็มไม้สาเข็มไม้คิปต์สีเมล็ดปาล์ม สานผ้าสูญยางลาววัสดุเย็บกระเบื้อง	ต."ม."	X		"ร้านสามชาย" มากะดะ	24 กุมภาพันธ์ 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัด"	
5	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	ตร.ม.	X		"ร้านธีระยะสุดาอสรา"	24 กุมภาพันธ์ 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัด"	
6	เหล็กกล่อง 125x75x2.3	หอน	X		"ร้านธีระยะสุดาอสรา"	25 กุมภาพันธ์ 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัด"	
7	เหล็กกล่อง 100x50x2.3	หอน	X		"ร้านธีระยะสุดาอสรา"	25 กุมภาพันธ์ 2563		ไม่มีในราคากำนัช "จังหวัด"	

แบบพ่อแม่บ้านพากและดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของภาระสืบและภาระกำหนดสาขาวิชานี้จะสอนวิธีการดูแลครัวเรือน

รายงานจากแม่เหล็กของ “ชุมชนล้วงสู่สู่”

ชี้แจงการประการากจ้างก่อสร้างโครงการสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประการากจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงสร้างของศูนย์ฯ ที่สำคัญคือการบริหารงานรวมด้านผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา จัดหางาน ฝ่ายเอกสาร ฯลฯ เมื่อครั้ง จា.บ. สน. ให้มา แต่ในปัจจุบัน จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผู้อำนวยการคนใหม่ คือ ดร. วิวัฒน์ ใจดี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	แหล่งผลิต		เหตุผลการสืบราคา
				สำนักงานภาครัฐ	อันฯ ระบุ	
8	เหล็กกล่อง50x50x2.3มม.	หอน	X	บมจ.สยามโภภยอลยาส สาขาลีปง	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด
9	เหล็กตัวซี100x50x2.3มม.	หอน	X	บมจ.สยามโภภยอลยาส สาขาลีปง	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด
10	steel\plate0.25x0.50x12มม.+bosite12 mm.	ชุด	X	ก้ารธรรมช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด
11	ตอมกรงเหล็กสำเร็จรูป4มม.@0.20 ต.ร.ม.			机关.สำนักงานกรงเหล็ก	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด
12	เหล็กข่ายไม้สำเร็จรูป17x150x3050มม.	ม.	X	เมืองเดินமากซี	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด
13	ครอบสีน	ม.	X	เมืองเดินமากซี	25 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงความจำเป็นรายละเอียดของการรีบและการกำหนดรากค่าและห้องว่างสู่ที่ดินของร่างกาย

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠର ମହିଳା ପରିଷଦ

**ประวัติราคางานอสังหาริมทรัพย์ของประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบประเมิน สำหรับดำเนิน จัดหัวระดับป่าง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /**

เดิมการค้าขายของราษฎรทุกคนจะต้องเดินทางไปขายสินค้าที่เมืองใหญ่ อาทิตย์เดียว จึงทำให้ต้องเดินทางไกล ภาระค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่เมื่อเรียบร้อยแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลง แต่เมืองใหญ่ที่เดินทางไปขายสินค้าต้องเดินทางไกล จึงต้องเสียเวลาและแรงกายในการเดินทาง จึงเป็นสาเหตุให้ราษฎรต้องเดินทางไกล ภาระค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่เมื่อเรียบร้อยแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลง แต่เมืองใหญ่ที่เดินทางไปขายสินค้าต้องเดินทางไกล จึงต้องเสียเวลาและแรงกายในการเดินทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง		แหล่งผู้ผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สถานที่สืบ	รั้งที่สึ่งราคา	อันฯ ระบุ
			ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เดียง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดจังหวัด					
14	แผ่นไม้กลีชีพหนา0.30มม.เคลือบสี	ตร.ม.	X		เมืองเรโนเมห์เชิฟ	25 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
15	โครงเครื่องเหล็กบุลลังกัสต์	ตร.ม.	X		ร้านสุธรรมรัตน์บุษมาภกอสสร้าง	25 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
16	ตะปูตะปูเกือกขาหมาดวีว้า	กก.	X		ร้านเรืองสุดยอดสร้าง	10 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
17	ปูนฉาบรอยต้อผ้าแบบ	ตร.ม.	X		ร้านสุธรรมรัตน์บุษมาภกอสสร้าง	25 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
18	แผ่นอิบซีนบอร์ดหนา0.6ม.กันซึ้น	แผ่น	X		บ.ไบโอเลเชิฟ	09 มีนาคม 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
19	วีเยาแผ่นสมูทบอร์ด	ตร.ม.	X		“รีซีร์ฟส์ตูร์”	26 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		
20	กระเบื้องเคลือบเซรามิก12x12	ตร.ม.	X		บ.เดนารา	26 กุมภาพันธ์ 2563	เมืองเรนาคานิชัลจังหวัด		

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเจตนารายละเอียดของภารกิจทางการค้าและทรัพยากรสุ่มที่มีอยู่ในสังคม**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลรัฐ

ผู้ตรวจสอบ “ขอประเมินผลความเรียบร้อยตามลักษณะข้อความที่ได้รับ” ตามที่ได้รับ “ด้วยวิธีประกาศราคากล่องห้องน้ำสีเขียว (e-bidding) /

“มีผลตั้งแต่วันที่เปิดประมูล”

ผู้รายงาน **บริษัทจัดซื้อจัดจ้างและบริการจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง		แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวนประเมิน	จำนวน ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สิ่งของ	เหตุผลการสิ่งของ
			ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดได้เดียว							
21	บุบนาคเข็มเนต	กก.	X		บ.เด่นเตี้ย	26 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
22	กาวyanag	กก.	X		บ.เด่นเตี้ย	26 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
23	ค้าพชร	เมตร	X		ร้านรีรัชสุดาอสังหาริมทรัพย์	26 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
24	กรณะป้องกันไฟ2x6"	ตร.ม.	X		บ.บุญถาวรเชียงใหม่	09 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
25	กลังลังหนา"สีเคลือบเงา"	กก.	X		บ.ไบพาลเชียงใหม่	02 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
26	กระซางงานภายในใหญ่	บาน	X		ร้านช่างใจภูริจัก	02 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				
27	อะไหล่การรองไฟ	อัน	X		บ.โพปลเชียงใหม่	02 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคานิยมจังหวัด				

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำกับตราสิบสองห้ามลักลอบสิ่งของเสื่อมเสีย**

รายงานจากแหล่งของเสื่อมเสีย

ชื่อโครงการ ประภาตราคา "จังหวัดสร้างโครงการก่อสร้างของศูนย์การบริหารส่วนตำบลเมือง" อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประปาตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) / โครงการนี้อยู่ระหว่างออกแบบและก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงาน ผู้ดูแลและดูแลสืบสานความมั่นคงเชิงอาชญากรรมในพื้นที่

ลำดับที่	รายการ	หมาย	ท้องที่ก่อสร้าง		แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลและดูแลสืบสาน	วันที่สืบราชการ	เหตุผลการสืบราชการ
			ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เดียว	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เดียว				
28	ผึ่งงำนบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 2000 ลิตร	๗๔	X		บ.ไบเบิลเชร์ส	11 มีนาคม 2563	ราคาย่อมเยา	
29	ผึ่งงำนบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 2000 ลิตร	๗๕	X		เมื่องเดินเมืองท่า	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	
30	ผึ่งงำนบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 2000 ลิตร	๗๖	X		เมืองเดินเมืองท่า	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	
31	ผึ่งงำนบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 2000 ลิตร	๗๗	X		ร้านรีรัสสุดาภรณ์	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	
32	ก่อสร้างบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 24" x 24"	๗๘	X		บ้านเดี่ยว	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	
33	ก่อสร้างบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 24" x 24"	๗๙	X		บ้านเดี่ยว	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	
34	บ้านเดี่ยว D1	๗๑	X		ร้านสุรธรรมรังษีบ้านเรือนสี่เหลี่ยมปูนขนาด 24" x 24"	09 มีนาคม 2563	ไม่ใช้ในราคากำไร	

**แบบฟอร์มข้อหาแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ผู้โครงการ **ประชาธิรัชชา “เจริญการกรองส้วม” หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เป้า อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประชาธิรัชชาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เป้า จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย**

หน่วยงาน **ศูนย์บริการและสนับสนุนเชิงนโยบายและบริการด้านนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ เงินฯ ระบุ	สถานที่สืบ รับประปา	วันที่สืบประปา	เหตุผลการสืบประปา
			ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดได้เดียง						
35	ประตูD2	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
36	ประตูD3	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
37	หน้าต่างW1	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
38	หนังปืนเงาที่	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
39	งานก่อผนังและผิวเคลือบห้องน้ำห้องน้ำ	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
40	สายฉีดชำระ	ปูด	X	ร้านสุธรรมรับเหมาก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ไม่ดำเนินการมาโดยตลอด			
41	ก้อนน้ำเตี้ย	ปูด	X	ร้านธีระสุขก่อสร้าง	09 มีนาคม 2563	ราการมณ์ภูมิภาค			

**แบบฟอร์มปันทรากและจดหมายความตกลงไว้กับผู้รับซื้อสิ่งของข้อมูลวัสดุ**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ **ประการตามขอร่างโครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง พื้นที่รวม ๔๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ ชั้น

หน่วยงาน **บริษัทสถาปัตยกรรมและจัดสรรงามชั้นนำ จำกัด** ประจำที่ ๗๙๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ประเทศไทย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	แหล่งจัดซื้อ		เบหดุผลการสิบราคา
				แหล่งจัดซื้อ	จำนวน	
42	สายเคเบิลสายเดี่ยว AHWF ขนาด 1x1.5 ㎟	เมตร	X	ราคายกเอนซิ่ย “จังหวัดลำปาง”	10 กม. กว้าง 2563	โดย “ตามราคายกเอนซิ่ย “จังหวัดลำปาง” (ไม่สามารถแปลงหน่วยในระบบได้)
43	ผังพื้นที่ห้องน้ำสำเร็จรูป	ตร.ม.	X	บริษัท เพอร์เฟก (ประเทศไทย) จำกัด	10 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคายกเอนซิ่ย “จังหวัด
44	สีขาว	กก.	X	บ.เก็บอุเลเชียส	10 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคายกเอนซิ่ย “จังหวัด
45	สีกันสนิม	กรัม	X	บ.เก็บอุเลเชียส	10 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคายกเอนซิ่ย “จังหวัด
46	ปูนแม่น้ำ	กรัม	X	บ.เก็บอุเลเชียส	10 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคายกเอนซิ่ย “จังหวัด
47	บอทพักสำเร็จรูป	ชุด	X	“ร้านธีระสุขอุตสาห	11 มีนาคม 2563	ไม่เป็นราคายกเอนซิ่ย “จังหวัด
48	ระบบห้องน้ำในอาคาร	งาน	X	“ร้านสุธรรมรัตน์มหาสาร”	11 มีนาคม 2563	ราคารวมคงเดิม

**แบบฟอร์มที่แสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการรีบແລະการกำหนดราคากลางของสิ่ง**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประภาตราชา “จังหวัดสร้าง” โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสปะ อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ดำเนินการโดย “บริษัท แมตต์ มัตต์ จำกัด” จำกัด ประจำอยู่เลขที่ ๘๐๘ หมู่ ๑ ถนนน้ำตก แขวงแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ๔๐๑๕๐

หน่วยงาน บริษัทแมตต์ มัตต์ จำกัด ประจำอยู่เลขที่ ๘๐๘ หมู่ ๑ ถนนน้ำตก แขวงแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ๔๐๑๕๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวนประมาณ	หน่วยฯ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สั่งราคา	เหตุผลการสั่งราคา
			ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดได้เดียว							
49	งานป้ายอาคารและตราสัญลักษณ์	L.S	X		เดินทางมา	11 มีนาคม 2563	รวมค่าแรงติดตั้ง			
50	LOADCENTER3P100A24 ชุด	ชุด	X		ร้านคนใช้ภาระไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่แน่ใจราคากำลังจะหัวดี (ราคาร่วมอุปกรณ์ภายใน)			
51	โคมกลมพู่กุญแจขนาด 2x3 นิ้ว 30W ชุด	ชุด	X		ร้านดอนไผ่ภาระไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่แน่ใจราคากำลังจะหัวดี			
52	สายเคเบิลสายเคเบิล THW ขนาด 1x2.5 ตร.ม. ยาว 750 เมตร	เมตร	X		ราคายานมิชชั่น จังหวัดลำปาง	10 กุมภาพันธ์ 2563	ใช้ราคายานมิชชั่นเดียว เนื่องจาก “มีส่วนลด” ในการนำเข้าประเทศ			
53	เตาสีเป็นพื้นผิวเงา	ชุด	X		ร้านดอนไผ่ภาระไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่แน่ใจราคายานมิชชั่นหัวดี			
54	ท่อ PVC/2 นิ้ว สีเทา	ทอง	X		ร้านดอนไผ่ภาระไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่แน่ใจราคายานมิชชั่นหัวดี			

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเจตนาด้วยความจังใจเพื่อรายละเอียดของภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ผู้จัดการโครงการ “เจ้าหน้าที่โครงการสร้างห้องประชุมองค์กร” ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

ผู้จัดการห้องประชุมองค์กร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

ผู้จัดการห้องประชุมองค์กร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง		แหล่งมา	จำนวนภารกิจ	จำนวนภารกิจที่ดำเนินการแล้ว	หมายเหตุ
			ห้องที่ก่อสร้าง	แหล่งมา				
55	สิ่งที่ใช้	ห้อง	X		ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง			
56	ตั้งเป้าหมาย	ตัว	X		ร้านค้าที่ขายไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	(ร้านค้ารวมหน้ากากสิ่งที่ใช้)
57	จุดประสงค์	งาน	X		ร้านเด่นเชียงรายไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด
58	บางชิ้นคิดพร้อมๆ กัน	ชุด	X		ร้านเด่นเชียงรายไฟฟ้า	11 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด
59	คาดเดาโดยประมาณ	ชุด	X		ร้านเด่นเชียงรายไฟฟ้า	13 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด
60	บัญชีบันทึก	เมตร		X	บริษัท ยุรดา บัญชีบันทึก จำกัด	13 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด
61	บัญชีบันทึก 0.15x0.10M.	เมตร		X	บริษัท ยุรดา บัญชีบันทึก จำกัด	13 มีนาคม 2563	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด	ไม่มีในร้านค้าพานิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบเสาะกรณ์พยานในศาลอาญาและหนังสือแจ้งภรรยาของผู้ต้องสารภาพ

รายงานจากแหล่งเรียนรู้มูลวัสดุ

ผู้โครงการ ประการราคางานทั่วไปของบริหารส่วนที่ไม่เป็นไปตามกำหนด จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประการราคากันส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (*e-bidding*) /

โครงสร้างของอุตสาหกรรมของอาชญากรรมและการเมืองที่บ้านและเมือง ฉันขอเดิน จังหวัดลิบาก ประเทศเยร์กาน ประเทศจีน พร้อมทั้งพูดคุยและสื่อสารกับผู้คนในชุมชนที่บ้านและเมือง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)		58	1	2	-	-	-	
----------------------	--	----	---	---	---	---	---	--